

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONGUACO, JUTIAPA
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 AM A 4:00 PM
TELÉFONO: 7791-8593
DIRECTOR: DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JUAN LUIS HERNANDEZ DIAZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

NOG	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO
21877394	01-2024	31/01/2024	Mejoramiento camino rural que conduce de Aldea El Bran, hacia Caserio Tierra Morada y Caserio San Francisco, Conguaco, Jutiapa.	José Hidael Salazar y Salazar	Q 889,312.50	5 meses	7/02/2024
21877548	02-2024	31/01/2024	Mejoramiento Camino Rural que Conduce de Aldea San Pedro a Aldea El Jute, Conguaco, Jutiapa	Onier Avisai Salazar y Salazar	Q 869,748.00	5 meses	7/02/2024
21877998	03-2024	31/01/2024	Mejoramiento Camino Rural Aldea El Barro y El Cincuyal, Conguaco, Jutiapa.	José Hidael Salazar y Salazar	Q 889,177.50	5 meses	7/02/2024
21877890	04-2024	31/01/2024	Mejoramiento Camino Rural de Aldea El Joyal a Aldea El Platanillo y Caserio Los Cerrones, Conguaco, Jutiapa.	Onier Avisai Salazar y Salazar	Q 889,984.00	5 meses	7/02/2024
21877688	05-2024	31/01/2024	Mejoramiento Camino Rural de Aldea San Pedro a Caserio El Espinal, Conguaco, Jutiapa	Ricardo Belizario Lopez Menendez	Q 894,892.00	5 meses	7/02/2024

Nota: En el número de contrato puede incluirse el hipervínculo al contrato, puesto que también deben publicarse los contratos respectivos en este numeral. El hipervínculo no es obligatorio, pero la publicación de los contratos sí.